附件：
比选文件要求
比选人按以下内容制作比选文件，按顺序装订成册，正本1本，副本1本，复印件加盖经销商鲜章，密封盖章递交。
第一部分：设计方案
1、需要CAD图纸可联系办公室通过邮件发送。
[image: ]
2、排水方案由比选人设计。
第二部分：企业资质
提供经年检合格有效并加盖比选企业公章的组织机构代码证（副本）、营业执照（副本）、税务登记证（副本）。
第三部分：报价表
1、店招钛金字LED背光字报价     单位：元
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	医院标识[image: ]
	1.5*1.5
	m2
	2.25
	
	
	1.2mm铁皮边带灯箱，内置LED光源

	2
	医院名称中文
	50cm *12
	cm
	600
	
	
	1mm精品钛金字，+led背光源

	3
	医院名称英文
	26cm *48
	cm
	1248
	
	
	1mm拉丝钛金版切割，+led背光源

	4
	安装辅料
	　
	项
	1
	
	
	　

	5
	安装费
	　
	项
	1
	
	
	　

	6
	脚手架租赁
	　
	　
	　
	
	
	　

	合计

	
	　




2、更换铝型材丝印科室牌楣头             单位：元
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	更换科室牌楣头
	287*30
	个
	195
	
	
	　

	2
	更换楼层指引牌楣头
	830*180
	个
	8
	
	
	　

	3
	更换大厅指示牌楣头更换
	2370*150
	个
	1
	
	
	　

	4
	更换楼道吊牌楣头
	1590*120
	个
	16
	
	
	　

	合计
	
	　





3、改造工程（背景墙制作安装）工程量清单 单位：元
	序号
	
子分部名称
	
项目特征
	工程量
	单位
	单      价
	
合   价

	
	
	
	
	
	材料
	人工机械
	

	1
	40*40*4镀锌角钢基层制作、安装、焊接
	①40*40*4镀锌角钢+40*40*4U型钢制作、安装、焊接；②总长度18.3M；高度1.5M；挑出0,85M
防锈漆凃刷;③主龙骨@300，分部龙骨@500；④材料运输及辅材；⑤现场切割下料；⑥与原檐廊门厅龙骨焊接
	372
	M
	
	
	

	2
	8厚硅酸钙板中层
	①8厚硅酸钙板；②燕尾自攻钉锚固；③材料运输及辅材；④8厚硅酸钙板现场制作安装
	74
	M2
	
	
	

	3
	面层4厚浅米色铝塑板
	①干挂4厚双面18丝浅米色铝塑板面层；②现场下料制作安装；③材料运输及辅材构件；④缝子打胶
	87.09
	M2
	
	
	

	4
	屋面300*300PVC集中排水水槽安装火烧卷材防水
	①②屋面水；2、300*300PVC集中排水水槽，做法按国家规范；③与原檐口连接；④材料运输及辅材构件；⑤现场下料制作安装
	24
	M
	
	
	

	5
	DN100雨水立管
	①DN100PVC雨水立管安装②紧箍件固定；③材料运输及辅材构件；④现场下料制作安装
	6
	M
	
	
	

	6
	双排钢管外架搭拆
	①钢管架材料运输；②双排钢管外架搭设；③双排钢管外架拆除；
	201.3
	M2
	
	
	

	7
	现场清洁
	现场清洁人工
	1
	项
	
	
	

	8

	
直接费小计
	1 店招背景墙47563.65；
	
	
	
	
	

	
	
	2 店招字；24752.00（另附清单于后）（另附清单于后）
	
	
	
	
	

	
	
	③显示屏113132.00（另附清单于后）
	
	
	
	
	

	A
	直接费合计
	
	
	
	
	
	

	B
	税金管理费利润
	9%*185447.65（含税6.6%）
	
	
	
	
	

	
	工程费用合计
	A+B
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